

**PARTE II**  
**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

**1 DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN			
CUCE	2 2 - 0 8 6 2 - 0 0 - 1 2 6 5 1 7 1 - 1 - 1	Gestión	2022
Objeto de la contratación	CONTRATACION DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, COMPRENSIVA 3D, SEGURO BANCARIO DHP 84, AUTOMOTORES Y ACCIDENTES PERSONALES, GESTIÓN 2022-2023.		
Modalidad	Licitación Pública	Código de la entidad para identificar al proceso	FNDR-GGS-LP-01/22
Precio Referencial	176.996.52 (ciento setenta y seis mil novecientos noventa y seis mil 52/100 bolivianos)		
Periodo del Seguro (tiempo requerido)	Desde el 29 de noviembre de 2022 hasta el 29 de noviembre de 2023.		
Método de Selección y Adjudicación	Precio Evaluado más Bajo		
Tipo de Convocatoria	Convocatoria Pública Nacional		
Forma de Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Por el Total <input type="checkbox"/> Por Ramos		
Señalar para cuando es el requerimiento del Seguro	<input checked="" type="checkbox"/> Seguros para la gestión en curso		
	<input type="checkbox"/> Seguros recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)		
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	100
	2		

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE			
Nombre de la Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL			
Domicilio (fijado para el proceso de contratación)	Ciudad	Zona	Dirección
	LA PAZ	SOPOCACHI	Calle Pedro Salazar No. 631
Teléfono	Fax	Correo Electrónico	
2417575	2418918	jilino@fndr.gob.bo	
Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)	Número de Cuenta: 1000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos.		

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD			
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	VALDA	GOMEZ	EDSON ROSS DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

Responsable del Proceso de Contratación (RPC)	Apellido Paterno ANGELERI	Apellido Materno BERNAL	Nombre(s) MARIA ELENA	Cargo GERENTE DE GESTION Y SISTEMAS
Encargado de atender consultas	Apellido Paterno LINO	Apellido Materno CALDERON	Nombre(s) JOSE ADOLFO	Cargo JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION

#### 4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno ANGELERI	Apellido Materno BERNAL	Nombre(s) MARIA ELENA	Cargo GERENTE DE GESTION Y SISTEMAS
Apellido Paterno COSSIO	Apellido Materno CORNEJO	Nombre(s) LUIS FERNANDO	Cargo GERENTE DE FINANZAS
Apellido Paterno REVOLLO	Apellido Materno PIZARROSO	Nombre(s) IVAN ENRIQUE	Cargo GERENTE DE GESTION DE PROYECTOS

#### 5. SEGUROS QUE SE LICITAN:

N°	Tipo de Seguro	Observaciones	Inicio de vigencia (dd/mm/aa)
1	Multiriesgo		29/11/2022 al 29/11/2023
2	Responsabilidad Civil		29/11/2022 al 29/11/2023
3	Comprensiva 3-D		29/11/2022 al 29/11/2023
4	Seguro Bancario DHP 84		29/11/2022 al 29/11/2023
5	Automotores		29/11/2022 al 29/11/2023
6	Accidentes Personales		29/11/2022 al 29/11/2023

El proceso de contratación de se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en el SICOES (*)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		05	10	2022		
2	Inspección previa	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>
		11	10	2022	10	00
	Edif. FNDR en la Calle Pedro Salazar N° 631 Esq. Andrés Muñoz (piso 9)					
3	Consultas Escritas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>
		12	10	2022	11	00
	Edif. FNDR PB AUDITORIO jlino@fndr.gob.bo					
4	Reunión de aclaración	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>
		14	10	2022	11	00
	Edif. FNDR PB AUDITORIO: <a href="https://meet.google.com/vhz-weez-buh">Link enlace https://meet.google.com/vhz-weez-buh</a>					
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		17	10	2022		
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		18	10	2022		
7	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>
		26	10	2022	10	30
	Presentación Propuesta Electrónica: Mediante SICOES/RUPE Edif. FNDR PB AUDITORIO. Link enlace <a href="https://meet.google.com/yci-avrj-rzw">https://meet.google.com/yci-avrj-rzw</a>					
		26	10	2022	11	00
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		31	10	2022		
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		01	11	2022		
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		03	11	2022		
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		23	11	2022		
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		28	11	2022		

(\*) Los plazos del proceso de contratación se computar