CONVOCATORIA

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CUCE	26 - 0862 - 00 - 170595 0- 1 - 1
Gestión	2027
Objeto de la contratación	**CONTRATACIÓN DE SEGUROS MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, COMPRESIVA 3D, BANQUERA DHP 84, AUTOMOTORES Y ACCIDENTES PERSONALES GESTIÓN 2027**
Modalidad	Licitación Pública
Código de la entidad para identificar al proceso	FNDR/LP-SG-01/2026
Precio Referencial	Bs276.152,64(Doscientos setenta y seis mil ciento cincuenta y dos 64/100 bolivianos)
Periodo del Seguro (tiempo requerido)	Un Año, desde el 31 de diciembre de 2026, Hasta el 31 de diciembre de 2027
Método de Selección y Adjudicación	Precio Evaluado más Bajo
Tipo de Convocatoria	Convocatoria Pública Nacional
Forma de Adjudicación	[X] Por el Total [ ] Por Ramos
Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación del seguro	[ ] Presupuesto de la gestión en curso [X] Presupuesto de la próxima gestión para servicios generales recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)

Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	20-230 (Otros Recursos Específicos)	100

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Entidad	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - FNDR

Domicilio (fijado para el proceso de contratación)	*Ciudad*	*Zona*	*Dirección*
	LA PAZ	SOPOCACHI	Calle Pedro Salazar No. 631

Teléfono	Fax	Correo Electrónico
2417575	2418918	jmontenegro@fndr.gob.bo

Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)	Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos.

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	Apellido Paterno	*Apellido Materno*	*Nombre(s)*	*Cargo*
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	CRONEMBOLD	GUTIERREZ	ROGER ANTONIO	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Responsable del Proceso de Contratación (RPC)	BARBERY	MONTALVO	RODRIGO	GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Encargado de atender consultas	MONTENEGRO	PRUDENCIO	JOSE ENRIQUE	TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno	*Apellido Materno*	*Nombre(s)*	*Cargo*
BARBERY	MONTALVO	RODRIGO	GERENTE DE GESTION Y SISTEMAS

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
COSSIO	CORNEJO	LUIS FERNANDO	GERENTE DE FINANZAS
RIBERO	CALVIMONTES	JUAN CARLOS	GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS

5. SEGUROS QUE SE LICITAN:

N°	Tipo de Seguro	Observaciones	Inicio de vigencia (dd/mm/aa)
1	MULTIRIESGO	Ninguna	Desde el 31/12/2026
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	Ninguna	Desde el 31/12/2026
3	COMPRENSIVA 3-D	Ninguna	Desde el 31/12/2026
4	SEGURO BANCARIO DHP 84	Ninguna	Desde el 31/12/2026
5	AUTOMOTORES	Ninguna	Desde el 31/12/2026
6	ACCIDENTES PERSONALES	Ninguna	Desde el 31/12/2026

1 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria;

Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles);

Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados precedentemente será considerado como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de seguros se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

CRONOGRAMADE PLAZOS							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en el SICOES (*)	Día: 06	Mes: 11	Año: 2026			
2	Inspección previa	Día: 10	Mes: 11	Año: 2026	Hora: 10	Min: 00	**COORDINAR CON**: José Enrique Montenegro Prudencio Técnico De Activos Fijos - Calle: Calle Pedro Salazar N° 631 Esq. Andrés Muñoz Edificio FNDR.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día: 12	Mes: 11	Año: 2026	Hora: 14	Min: 00	**ENVIAR MEDIO FÍSICO**: Calle Pedro Salazar N° 631 Esq. Andrés Muñoz o enviar al **correo electrónico**: rbarbery@fndr.gob.bo o darrazola@fndr.gob.bo
4	Reunión de aclaración	Día: 16	Mes: 11	Año: 2026	Hora: 15	Min: 00	**PRESENCIAL:** Calle: Edif. FNDR en la Calle Pedro Salazar N° 631 Esq. Andrés Muñoz (Piso 2) **Virtual en el siguiente enlace: https://meet.google.com/dsi-njsr-bxg**
5		Día: 19	Mes: 11	Año: 2026			

	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)						
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	*Día* 23	*Mes* 11	*Año* 2026			
7	Presentación Electrónico y Apertura de Propuestas (fecha límite)	*Día* 27	*Mes* 11	*Año* 2026	*Hora* 10 10	*Min.* 30 45	**ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL RUPE** **Apertura:** Calle: Edif. FNDR en la Calle Pedro Salazar N° 631 Esq. Andrés Muñoz (Piso 2) **O mediante enlace:** **https://meet.google.com/wja-upei-pcm**
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	*Día* 30	*Mes* 11	*Año* 2026			
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	*Día* 02	*Mes* 12	*Año* 2026			
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	*Día* 04	*Mes* 12	*Año* 2026			
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	*Día* 24	*Mes* 12	*Año* 2026			
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	*Día* 31	*Mes* 12	*Año* 2026			

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES